


LOUIS BERGER	
Number	003/15
Date	25-02-2015


 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
 САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
 Бр. 401-00-255/2015-17
 24.02. 2015 год.
 БЕОГРАД

УГОВОР

о пружању услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама

Закључен између уговорних страна:

1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Потпредседник Владе и Министар проф. др Зорана Михајловић (у даљем тексту **Наручилац**)

и

2. Привредно друштво / носилац посла Louis Berger, Issv-les-Moulineaux, 86 rue Henri Farman, 92130 Issv-les-Moulineaux, France, ПИБ 302588801, матични број / ; члан групе DOO „Euro Gardi” Group Нови Сад, Нови Сад, Ул. Руменачка бр. 17, ПИБ 100723368, матични број 08660271; члан групе Louis Berger d.o.o, Београд, Ул. Хиландарска, бр. 23/3, ПИБ 106494036, матични број 20614765; (у даљем тексту: **Извршилац**), које заступа директор Даниел Серафимовски.

Сва плаћања вршиће се на текући рачун бр. 13909-941-0022001004990 отворен у банци Societe Generale Srbija.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Анексом III Уговора о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01 од 15. априла 2010. године, продужен рок за извођење радова, и то за Фазу 1 (деоница од Новог новосадског пута до зрењанинске петље) до 27.12.2014. године и Фазу 2 (од зрењанинске петље до Панчевачког пута) до 27.09.2015. године; сходно наведеном, потребно је обезбедити услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор до истека рока за извођење радова и прибављања употребне дозволе и у току гарантног рока за изведене радове;

- Да је **Наручилац** на основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”; бр. 124/12 и 14/15) поднео Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за

подношење понуда за јавну набавку услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама;

- Да је Управа за јавне набавке доставила Мишљење број: 404-02-3490/14 од 18.11.2014. године, да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама;

- Да је **Наручилац**, на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 17/14, чији је предмет набавка услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама;

- Да је **Извршилац** у поступку преговарања доставио Понуду број CLI001/200/МВ/РТ098/15 од 08.01.2015. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- Да је **Наручилац**, Одлуком о додели уговора број 404-02-119/2014-02 од датума 14.01.2015. године, доделио Извршиоцу Уговор о пружању услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама.

-да ће представник Наручиоца бити Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, у свему према важећем Закону о планирању и изградњи, грађевинској дозволи, одобреној техничкој документацији, потврђеном Главном пројекту, конкурсној документацији, усвојеној Понуди број CLI001/200/МВ/РТ098/15 од 08.01.2015. године, заведеној код Наручиоца под бр. 363 дана 09.01.2015. године, овом уговору и другим релевантним прописима и правилима.

ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 2.

Извршилац је дужан да почне са пружањем услуге која је предмет уговора одмах по закључењу овог уговора.

ЗАВРШЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац је дужан да пружа услугу која је предмет јавне набавке за све време док трају радови на изградњи моста Земун-Борча, са приступним саобраћајницама, у складу са Анексом III Уговора о грађењу/ пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, односно до 31.12.2015. године, као и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно до 27.09.2017. године.

Уколико радови у складу са Анексом III Уговора о грађењу/ пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама буду трајали дуже од уговореног рока, и то без кривице Извршиоца, Наручилац и Извршилац ће закључити Анекс овог Уговора којим ће регулисати своје даље односе.

ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да вредност уговорене услуге износи **99.999.999,38** динара (безПДВ-а) (словима: **деведесетдеветмилионадеветстодеведесетдевет хиљададеветстодеведесетдеветдинара и 38/100**), што са ПДВ-ом од **19.999.999,88** динара износи укупно **119.999.999,26** динара (словима: **стодеветнаестмилионадеветстодеведесетдеветхиљададеветстодеведесетдеветдинара и 26/100**).

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Укупна вредност услуге исплатиће се до 31.12.2015. године у једнаким износима, путем оверених привремених кварталних ситуација, на основу Извештаја о напредовању радова.

Привремене тромесечне ситуације и Извештаје о напредовању радова (Извештаји се независно од ситуација подносе сваког месеца за претходни месец), Извршилац подноси представнику Наручиоца до 5-ог. у одговарајућем месецу, за услуге реализоване у претходна три календарска месеца.

Последњу привремену ситуацију и последњи Извештај о напредовању радова, Извршилац подноси представнику Наручиоца по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, прибављеној употребној дозволи и потписаном записнику о примопредаји радова.

По истеку гарантног рока 27.09.2017. године, Извршилац доставља Коначни извештај о стању свих изведених објеката који су били предмет пружања услуга надзора, а најкасније до 27.10.2017. године.

Плаћање ситуација вршиће се уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12).

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва Louis Berger Француска рачун бр. 13909-941-0022001004990 отворен код пословне банке Societe Generale Srbija.

Уколико представник Наручиоца сматра да Извршилац не испуњава своје обавезе из предмета услуге у складу са овим уговором, може оспорити целокупан или део износа неке од ситуација (прве привремене тромесечне, привремене тромесечне, последње привремене тромесечне и окончане ситуације). У том случају обавештава Извршиоца о томе и оставља му рок од 30 дана од дана достављања обавештења за одговор. Ако и након достављања одговора, представник Наручиоца сматра да Извршилац не испуњава своје обавезе из предмета услуге у складу са овим уговором, стичу се услови за наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и раскид уговора.

ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ

Члан 6.

Извршилац је дужан да за све време трајања пружања услуге усклађује радно време са радним временом Извођача радова.

Извршилац је у обавези да врши: контролу испуњења уговорних обавеза извођача радова, да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према Главном пројекту, да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени рокови, контролу и проверу квалитета извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују и контролу утрошка средстава.

У оквиру садржаја рада дефинисаног претходним ставом, Извршилац је дужан нарочито да контролише рад Извођача радова у смислу спровођења техничке концепције из техничке документације, да контролише квалитет уграђених материјала и радова, да снима и врши обрачун изведених радова заједно са Извођачем радова, да оцењује стручност и способност радне снаге и квалитет механизације ангажоване на извршењу радова, као и да обавља све остале послове који су у надлежности стручног надзора.

Члан 7.

Под дужностима Извршиоца подразумева се и извршење следећих послова:

- да обавља стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС”, број 7/10) и осталим позитивним прописима који регулишу предметну област;
- свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње и обухвата све фазе грађења;
- врши контролу и проверу да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
- да проверава квалитет уграђеног материјала, и да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
- издаје Потврду о ваљаном извршењу радова. Неће се сматрати да је Извођач радова испунио своје обавезе све док му Надзорни орган и стручни надзор не изда Потврду о ваљаном извршењу у којој се наводи датум када је Извођач радова испунио своје уговорне обавезе. Потврда се доставља представнику Наручиоца и она је једини документ који доказује да су радови прихваћени;
- уколико при изградњи настане потреба да Извођач радова изврши вишкове, накнадне и радове непредвиђене уговором између Наручиоца и Извођача радова, Надзорни орган и стручни надзор је у обавези да испита неопходност тих радова као и да провери количине и прегледа анализу цена за вишкове, накнадне и непредвиђене радове и да свој предлог ради коначног усвајања од стране представника Наручиоца. Надзорни орган и стручни надзор ће их признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност представника Наручиоца.
- контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу.

- без одлагања прегледа радове који се касније не могу контролисати у погледу количина и квалитета, а податке о одобреним предметним радовима уноси у грађевински дневник и грађевинску књигу.
- прегледа и даје своје мишљење на динамички план извођења радова, ради његовог усвајања од стране Наручиоца.
- одговара Извођачу радова по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност представника Наручиоца уколико захтеви Извођача радова имају утицаја на уговорену цену или рок.
- припрема Извештај о напредовању радова. Извештај обухвата период од једног месеца и предаје се представнику Наручиоца до 5–ог у одговарајућем месецу за претходни месец. Извештавање ће се наставити све док Извођач не заврши све радове за које се зна да су незавршени до датума завршетка радова.
- контролише и оверава ситуације Извођача радова и доставља их представнику Наручиоца на одобрење.
- присуствује раду комисије за технички преглед и комисији за пријем радова.
- након завршетка извођења свих радова, учествује у раду комисије за коначан обрачун радова.
- врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани у записнику комисије за технички преглед радова.
- у току гарантног периода дужан је да најмање два пута годишње обиђе објекат у циљу утврђивања евентуалних недостатака и саставља извештај о прегледу који доставља крајњем кориснику. Пре истека гарантног рока, обавезан је да са представником Наручиоца и Извођачем радова обиђе објекат и сачинити извештај о стању објекта.
- анализира Извођачеве одштетне захтеве и предлаже Наручиоцу прихватање одштетних захтева за које постоје оправдани разлози за прихватање. Подноси извештај Наручиоцу о одштетним захтевима са техничком, уговорном, финансијском анализом.
- сарађује у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом.
- обавља и остале послове за које добије налог од представника Наручиоца, а у вези извршења уговорних обавеза.
- учествује у раду Комисије за решавање спорова, у складу са „FIDIC – услови уговарања”, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о грађењу / пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године и Анексом I од 14.06.2011. године, Анексом II од 14.05.2012. године, Анексом III од 06.01.2014. године и Анексом IV од 02.09.2014. године.
- учествује у Арбитражи пред Међународном трговачком комором у Паризу, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Уговора о грађењу / пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године и Анексом I од 14.06.2011. године, Анексом

II од 14.05.2012. године, Анексом III од 06.01.2014. године и Анексом IV од 02.09.2014. године.

- по завршетку извођења радова у обавези је да изврши предају документације о извршеним контролним испитивањима, рецептурама и другу документацију представнику Наручиоца.
- према указаној потреби, а на основу сагласности представника Наручиоца, Надзорни орган и стручни надзор је овлашћен да обустави радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.

Члан 8.

Обавеза Извршиоца је да води кореспонденцију са Извођачем радова у складу са одредбама Уговора о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закљученог 15. априла 2010. године и Анекса I од 14.06.2011. године, Анекса II од 14.05.2012. године, Анекса III од 06.01.2014. године и Анекса IV од 02.09.2014. године.

Сва кореспонденција у вези са реализацијом овог уговора одвијаће се на српском језику.

Члан 9.

Представник Наручиоца може овластити Извршиоца да обавља и друге послове, о чему ће писмено обавестити Извођача радова.

Извршилац нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из уговора о грађењу уколико за то не добије писмено одобрење представника Наручиоца.

Члан 10.

Поред датих овлашћења која има, Извршилац може, у случају потребе, а у сврху заштите живота, материјала и радова, наредити Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности, уз претходну сагласност представника Наручиоца. Извршилац ће обезбедити да Извођач радова изврши његов налог. Тако настале трошкове, представник Наручиоца ће признати Извођачу радова ако је претходно прибавио сагласност Извршиоца. Износ трошкова заједнички утврђују представник Наручиоца, Извршилац и Извођач радова.

Члан 11.

Извршилац својим потписом на документацији оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима и уговором о грађењу и другом документацијом којом се доказује квалитет, што представља основ за наплату изведених радова од стране представника Наручиоца.

Члан 12.

Извршилац је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију на основу које се изводе радови и од представника Наручиоца правовремено затражи објашњење о недовољно јасним појединостима. Такође је дужан да правовремено затражи комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна.

Извршилац је дужан да проучи Уговор о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закључен 15. априла 2010. године и Анекс I од 14.06.2011. године, Анекс II од 14.05.2012. године, Анекс III од 06.01.2014. године и Анекс IV од 02.09.2014. године и да се стара о њиховом извршењу.

Члан 13.

Представник Наручиоца има право да, по потреби и уз одобрење техничке контроле, мења техничку документацију на основу које се изводе радови у циљу осигурања исправности техничких решења и смањења трошкова грађења.

Извршилац нема право да мења техничку документацију, али може прихватити измене и допуне техничке документације, ако се на тај начин добија технички боље решење или се, уз исти квалитет, постиже уштеда у цени и уколико измене и допуне не утичу на уговорени рок и уговорену цену радова.

Члан 14.

Извршилац се обавезује да представнику Наручиоца обезбеди учешће у комплетној кореспонденцији коју Извршилац води са било којом страном укљученом у процес изградње без временског одлагања, као и да га благовремено обавести о свим планираним активностима и обезбеди му присуство свим састанцима.

КЊИГА КООРДИНАЦИЈЕ

Члан 15.

У циљу регистровања пословних догађаја и односа између представника Наручиоца, Извршиоца и Извођача радова, Извршилац води Књигу координације. У ову књигу Извршилац уписује све пословне догађаје за сваки радни дан. Књига садржи датум и опис активности Извршиоца за тај дан, евиденцију састанака са назначеном темом састанка, евиденцију дописа и било које друге кореспонденције, као и сваке друге активности коју је Извршилац обавио тог дана. Извршилац је у обавези да стави на располагање Књигу координације представнику Наручиоца у сваком тренутку. По примопредаји објекта, Извршилац предаје Књигу координације представнику Наручиоца.

ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ

Члан 16.

Извршилац је дужан да о свом трошку осигура своју делатност (професионална одговорност) по овом уговору за све време пружања услуге, као и до краја гарантног рока изведених радова, на осигурану суму осигурања у висини од најмање 5% вредности радова над којима се врши стручни надзор.

Извршилац је дужан да о свом трошку осигура своје запослене по овом уговору за све време пружања услуге, као и до краја гарантног рока изведених радова.

Ове полисе Извршилац је дужан да преда представнику Наручиоца одмах, а најкасније у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења овог уговора.

Извршилац се обавезује да се у току пружања услуге придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника током извођења радова.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКТА

Члан 17.

После завршетка радова, обавља се технички преглед. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Извршиоца дужни су да присуствују техничком прегледу, прегледају документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пружи потребну помоћ.

Члан 18.

Извршилац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне услове за рад, прикључке за воду, струју и канализацију, канцеларије, возила за обилазак градилишта, адекватну безбедносну опрему за обилазак градилишта, средства за комуникацију (мобилне телефоне, интернет) и све помоћно особље.

Извршилац је дужан да о свом трошку обезбеди прикључак свог пословног простора на електричну, водоводну и канализациону мрежу.

Извршилац је дужан да у оквиру свог пословног простора обезбеди радни простор за најмање 2 лица представника Наручиоца.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 19.

Извршилац, као дужник, се обавезује да достави Наручиоцу, као повериоцу, одмах, а најкасније у року од 14 (четрнаест) дана од дана закључења овог уговора, банкарску гаранцију за добро извршење услуге у висини од 10% од уговорене вредности предметне услуге без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дуже од истека гарантног периода за изведене радове, тј. до 27.11.2017. године, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције мора се продужити.

У случају да се ради о страном Извршиоцу са банкарским гаранцијама стране банке, гаранција мора имати најмање FITCH рејтинг А и доставља се SWIFT-ом преко Народне банке Србије.

Гаранција мора имати клаузулу да је неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.

Уколико Наручилац претрпи штету има право и на накнаду штете у висини разлике између остварене суме из средстава обезбеђења и висине претрпљене штете.

Накнаду штете уговорне стране ће настојати да утврде споразумно.

ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА

Члан 21.

Једнина укључује и множину и обратно, зависно од контекста.

Документа која сачињавају овај уговор сматрају се узајамно усклађеним.

Речи исказане у једном роду обухватају све родове.
Одредбе које садрже речи „договорити се”, „договорено”, „договор” или слично, изискују да договор буде у писаној форми и потписан од стране обе уговорне стране.

ПРАВО И ЈЕЗИК

Члан 22.

Меродавни језик уговора јесте српски језик и меродавно право уговора јесте право Републике Србије.

САОПШТЕЊА

Члан 23.

Саопштења предвиђена овим уговором подносе се у неелектронској писаној форми и ступају на снагу у тренутку доставе на адресе наведене у овом Уговору. Могу се достављати лично или факсом уз писану потврду пријема или препорученом поштом уз накнадну писану потврду.

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 24.

Извршилац нема право да објави материјале везане за услуге, самостално или у сарадњи с другим лицима, без претходне сагласности Наручиоца, за време пружања услуга у року од две године по завршетку пружања услуга.

КОРУПЦИЈА И ПРЕВАРЕ

Члан 25.

У извршавању својих обавеза из овог уговора, Извршилац и његови заступници и запослени дужни су да се придржавају свих важећих закона, правила, прописа и уредби меродавног законодавства, укључујући Конвенцију ОЕЦД о борби против корупције јавних чиновника у међународним пословним трансакцијама. Извршилац овим изјављује, гарантује или пристаје да не прими или понуди, плати или обећа да плати, непосредно или посредно, било шта од некакве вредности било ком „јавном званичнику” (по дефиницији из даљег текста) у вези са било којом од пословних могућности које представљају предмет уговора. Штавише, Извршилац се обавезује да Наручиоца одмах исцрпно обавести у писаној форми уколико добије захтев за незаконито плаћање од било ког јавног званичника.

Јавни званичник је:

- (a) било који званичник или службеник било ког државног органа или предузећа које је у државном власништву или које је под државном управом;
- (b) било које лице које обавља неку јавну функцију;
- (c) било који званичник или службеник неке јавне међународне организације;
- (d) било који кандидат за неку јавну функцију или
- (e) било која политичка странка или функционер неке политичке странке.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Члан 26.

Представник наручиоца – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП одговоран је за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

НАДЛЕЖНИ СУД

Члан 28.

Евентуални спорови по овом уговору решаваће се споразумно.

У случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 29.

Раскид уговора од стране Наручиоца може се реализовати у следећим случајевима:

- ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације или принудног поравнања;
- ако Извршилац не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања на начин и у роковима предвиђеним овим уговором,
- ако Извршилац одустане од уговора;
- ако Извршилац, без разумног оправдања, пропусти да почне са реализацијом уговора или задржава напредовање реализације, пет (5) дана пошто је добио у писаној форми од представника Наручиоца упозорење да настави;
- ако је Извршилац, упркос претходним упозорењима представника Наручиоца у писаној форми, пропустио да реализује услуге у складу са уговорном документацијом или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по уговорној документацији;
- ако је Извршилац пропустио да у разумном року поступи по налогу представника Наручиоца да отклони неки уочени недостатак, што утиче на правилну реализацију услуга у уговореном року;
- ако је Извршилац добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке;
- ако је Извршилац услед непредвиђених околности онемогућен да изврши уговорене услуге.

Члан 30.


Саставни део Уговора чине:

- Понуда Извршиоца број CLI001/200/МВ/РТ098/15 од 08.01.2015. године, заведена код Наручиоца под бр. 363 дана 09.01.2015. године
- Извештај о стручној оцени понуде, број 404-02-119/2014-02 од 09.01.2015. године;
- Одлука Наручиоца број 404-02-119/2014-02 од 14.01.2015. године;
- Правни акт којим се група понуђача обавезује на заједничко извршење набавке;
- Уговор о грађењу/пројектовању и извођењу радова на изградњи моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама, број 48-00-16/2010-01, закључен 15. априла 2010. године и Анекс I од 14.06.2011. године, Анекс II од 14.05.2012. године, Анекс III од 06.01.2014. године и Анекс IV од 02.09.2014. године.

Члан 31.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) примерка за Извршиоца и 3 (три) за Наручиоца.

ИЗВРШИЛАЦ



Даниел Серафимовски, директор

НАРУЧИЛАЦ

Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре



ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И
МИНИСТАР
Проф. др Зорана Михајловић